Bauprojekt				
Werkleitungserneuerung St.-Karli-Strasse Stadt Luzern	Auftrag 423106 Plan 111			
	Ind.	Datum	Gez.	Freig
		29.07.2024	Saw	Sc

Situation 1:200

Werkleitungen und Kanalisation
St.-Karli-Strasse

Format 60 / 210

Emch+Berger WSB AG
Ingenieure und Geometer
Rüeggisingerstrasse 41
6020 Emmenbrücke

Telefon 041 269 40 00
www.ebwsb.ch
emmenbrucke@ebwsb.ch

Kanalisation:

bestehend | projektiert | Provisorien

- Mischwasser
- Sammelung Mischabwasser mit Inliner
- Sammelung Mischabwasser mit Robster
- Schmutzabwasser
- Regenabwasser
- Abbruch
- Verfüllen

Werkleitungen:

- Trinkwasser
- Trinkwasser Steuerleitung
- Elektro
- öffentliche Beleuchtung (Kandelaber / Ausleger / Wegleuchte - inkl. Lage Fundament)
- Kopfloch / Schacht offen
- Telefon
- Gas
- Fernwärme
- Leitung tot
- Leitungsarme Schächte und Schieber / Fluchtwege / Oberk. / Tote Schächte

übergeordnete Objekte:

- Sonderbehörde / Baggerschütze
- 1021 Höhenfixpunkt
- Drittprojekt "Gewässerraum"
- Drittprojekt "Mischabwasser"
- Drittprojekt "Schmutzabwasser"
- Drittprojekt "Regenabwasser"
- Drittprojekt "Strassenabwasser"
- Drittprojekt "Einlaufschacht"
- Drittprojekt "Wasser"
- Drittprojekt "Elektro"
- Drittprojekt "Kandelaber"
- Drittprojekt "Abbruch"


Lungernstrasse
St.-Karli-Strasse
Reussperrtunnel
Neue Schacht
Kopfloch offen
Anschluss
Provisorische Entwässerung
Anpassung Anschlüsse
Anpassung an Kanalisation Schächte/Leitungen anlegen
Schacht aufheben, verfüllen und Leitungen in Schachtmitte
Schacht aufheben, verfüllen und Leitungen in Schachtmitte
Schacht aufheben, verfüllen und Leitungen in Schachtmitte
Schacht aufheben, verfüllen und Leitungen in Schachtmitte
Schacht aufheben, verfüllen und Leitungen in Schachtmitte
Schacht aufheben, verfüllen und Leitungen in Schachtmitte
Provisorium gemäss Leitungsplan
Zur Schie Meacher - diese dimensionieren
Schacht diese soll nicht offen!
Neue Schieber
Neue MS-Muffe
Neue Schieber
Neue Schieber
Neue Schieber